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Cenu aptauja  
 SIA "Talsu veselības centrs"   

1.stāva  vienkāršota pārbūve endoskopijas, traumatologa kab. un operāciju zālēm.”  
 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

SIA "Talsu veselības centrs"   

Voldemāra Ruģēna iela 4, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

 

Prasības būvprojekta izstrādē. 

 

1. Vispārīgie rādītāji pārplānošanai paredzētajām ēkām. 

1.1. Pārplānošanai paredzēto telpu platība:     

1.1.1. 1.stāva daļas apjoms –   68.91 m2; 

1.2. Pārplānošanai paredzētās ēkas kadastra numurs: 

1.2.1. Ēka – kadastra nr. 88010130120; 

1.3. Pārplānošanai paredzēto ēku galvenais lietošanas veids: 

1.3.1. Ēka – 1264 – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas. 

2. Ēku īpašnieks – SIA "Talsu veselības centrs"   

3. Normatīvie akti. 

3.1. Izstrādājot projektu, jāņem vērā sekojošus standartus un normatīvos aktus: 

3.1.1. 09.07.2013. likums „Būvniecības likums”; 

3.1.2. 06.12.2012. likums „Ēku energoefektivitātes likums; 

3.1.3. 11.12.1997. likums „Epidemioloģiskās drošības likums”; 

3.1.4. Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām 

prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"; 

3.1.5. Ministru kabineta noteikumi Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un 

pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”; 

3.1.6. Ministru kabineta  noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”; 

3.1.7. Ministru kabineta  noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

3.1.8. MK noteikumi Nr.280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 

"Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; 

3.1.9. MK noteikumi Nr.334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 

"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"; 

3.1.10. MK noteikumi Nr.333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 

"Būvju ugunsdrošība"; 

3.1.11. MK noteikumi Nr.545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 

"Būvprojekta saturs un noformēšana"; 

3.1.12. MK noteikumi Nr.693 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21; 

3.1.13. MK noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 

"Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"; 

3.1.14. MK noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 

"Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"; 

3.1.15. MK noteikumi Nr.294 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 

"Ēku iekšējā elektroinstalācija"; 

3.1.16. MK noteikumi Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 

"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"; 

3.1.17. DIN EN 737-1 „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas 1.daļa”. 
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3.1.18. DIN EN 737-2 „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas 2.daļa”. 

3.1.19. DIN EN 737-3 „Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas 3.daļa”. 

 

4. Esošā situācija. 

4.1. Pārbūvējamās telpas izvietotas zemes gabalā Talsos, Voldemāra Ruģēna iela 4, 

Talsi, Talsu novads, LV-3201.  

4.2. Ēkā, kurā tiks realizētas projekta aktivitātes ir daudz atkāpes no pastāvošiem 

Latvijas normatīviem telpu apdarē - nav ievērotas akustikas, kā arī pacientu 

personīgo datu aizsardzības prasības – jo ne esošās starpsienas, ne esošās telpu 

durvis nenodrošina nepieciešamās normatīvās prasības skaņas izolācijai. Telpās, kas 

nav remontētas daudzus gadus, grīdu, sienu un griestu apdarē ir izmantoti 

mūsdienīgai medicīnas iestādei estētiski neatbilstoši materiāli, kas ir gan grūti 

kopjami, gan viegli mehāniski bojājami. Esošie logi neatbilst energoefektivitātes 

prasībām. 

4.3. Ēkas siltumapgāde tiek nodrošināta no pilsētas centrālās apkures apgādes. 

4.4. Pārbūvējamo telpu ūdensapgāde tiek nodrošināta no pilsētas tīklu ūdensvada 

ievadiem. 

4.5. Pārbūvējamo telpu elektroapgāde tiek nodrošināta centralizēti no blakus esošā 

TP. 

5. Vispārīgās prasības būvprojekta izstrādei. 

5.1. Būvprojekts izstrādājams atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

5.2. Veicot Būvprojekta izstrādi sākotnēji jāveic pārbūvējamā apjoma izpēte – telpu 

esošo izmēru: garums, platums un augstums, uzmērīšana pirms būvprojekta 

izstrādāšanas. 

5.3. Pirms Būvprojektēšanas darbu uzsākšanas veikt esošo ēkas inženiersistēmu 

apsekošanu projektēšanai nepieciešamajā apjomā. Izpētes materiālus iekļaut 

tehniskā projekta sastāvā. 

5.4. Pēc inv. lietas 009-17  (tīrā operāciju zāle) telpā tiek pārnesta starpsiena un 

izveidotas durvis, 009-16 (netīrā operāciju zāle) – apjomi nemainās, 009 – 15 

(traumatologa darba telpa) – demontejas siena uz esošo gaiteni, veidojot 

caustaigājamu nišu. 009-14 (endoskopija) – aiztaisa durvju aili uz esošo koridoru, 

009 – 13 (endoskopijas procedūru telpa) – apjomi nemainās, durvis uz gaiteni 

paliek. Koridorī 14,20 m2 tiek izveidots traumatoloģijas māsas kabinets, būvejot 

norobežojošu stikla starpsienu ar durvīm pie 009-14 telpas. Pielikumā telpu plāns no 

inv. lietas, ēkas novietojums un fotofiksācija. 

5.5. Pārbūvējot telpas nepasliktināt ēku nesošo konstrukciju stāvokli. 

5.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsagatavo dokumentācija objekta nodošanai 

ekspluatācijā. 

5.7. Telpās, kuras  tiks pārplānotas, apjomos jāparedz demontāžas darbi (nenesošo 

starpsienu; grīdu segumu un to pamatņu, sienu flīzējuma; durvju, logu bloku un 

palodžu; pārliekamo inženierkomunikāciju; u.c. demontāža, atkarībā no prasībām 

atsevišķu telpu grupām). 

5.8. Telpu plānojumam un darba organizācijai jāatbilst normatīvajiem aktiem par 

higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādēm. 

5.9. Būvprojektā risinājumus piemērot personām ar īpašām vajadzībām un projektēt 

ņemot vērā universālā dizaina principus vides pieejamībai. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Garums
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Platums&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Augstums
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5.10. Būvprojektā jāparedz būvgružu savākšana un izvešana, telpu tīrīšana pēc 

paredzēto darbu beigšanas. 

5.11. Būvdarbus paredzēts veikt darbojošā objektā.  

5.12. Būvprojekta risinājumi jāizstrādā tā, lai risinājumos un to būvdarbu apjomos 

būtu ietverts viss, lai būtu iespējams saņemt atzinumus no valsts un pašvaldību 

institūcijām un sekmīgi nodot ekspluatācijā. 

5.13. Būvprojektēšanas darbu nodrošināšanai, veikt tehnisko noteikumu/atzinumu 

pieprasīšanu un saņemšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja nepieciešams. 

5.14. Veicot būvprojekta izstrādāšanu, veikt aprēķinus, lai pārliecinātos, vai esošo 

inženiertīklu jaudas spēs nodrošināt projektējamā objekta darbību, ja nepieciešams, 

paredzēt atsevišķu inženiertīklu posmu nomaiņu līdz pārbūvējamajām telpām. 

5.15. Būvprojekta izstrādē bez labi atrisinātas funkcionalitātes ir ļoti būtiski 

nodrošināt arī kvalitatīvu, visaugstākajām estētiskajām prasībām atbilstošu vidi, kur 

būtisku lomu spēlē gaisma, telpa, krāsa, ritms, materiāli u.tml.. Dziedinošas, 

cilvēcīgas un mājīgas vides izveide veselības aprūpes iestādēs ir galvenā tendence 

veselības aizsardzības iestāžu attīstībā Eiropā pēdējos gados. 

5.16. Pasūtītājam elektroniski nododams Būvvaldē akceptēts Objekta Būvprojekts 

pilnā apjomā.  

6. Arhitektūras risinājumi.  

6.1. Izstrādāt Būvprojektu ietverot risinājumus, kas pieļauj telpu uzkopšanā 

maksimāli izmantot tehniskos līdzekļus: 

6.1.1. izstrādājot projektu maksimāli samazināt sliekšņus un grīdas līmeņu 

starpības ar pakāpieniem, kā arī dažādu, neliela izmēru “kabatu” un stūru 

veidošanu koplietošanas telpās; 

6.1.2. maksimāli samazināt atsevišķi stāvošu priekšmetu un konstruktīvo elementu 

izvietošanu telpās - sevišķi gaiteņos, vestibilos u.c. koplietošanas telpās; 

6.1.3. projektējot paredzēt koplietošanas telpu aprīkojumu - uzgaidāmos krēslus, 

sanitāro aprīkojumu u.c. stiprināt pie sienām. 

6.1.4. Ieejas durvis paredzēt automātiski veramas pacientiem ar īpašām 

vajadzībām. 

6.1.5. Logi: 

6.1.5.1. ar logu izvietošanu un lielumu maksimāli jānodrošina nodaļā 

dabisku apgaismojumu; 

6.1.5.2. logiem jābūt triecienizturīgiem (LR MK noteikumi Nr.60 

“Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām”.  

6.1.5.3. logus jābūt iespējai atvērt ventilācijas režīmā (līdz 125 mm); 

 

6.1.6. Durvis un slēdži: 

6.1.6.1. durvīm jāatveras uz āru (lai nepieļautu barikadēšanas iespēju); 

6.1.6.2. durvīm jābūt slēdzamām no iekšpuses, bet personālam jābūt 

iespējai atslēgt vai aizslēgt šīs durvis nepieciešamības gadījumā; 

6.1.6.3. durvīm jātaisās ciet klusu, lai mazinātu troksni; 

6.1.7. Mēbeles: 

6.1.7.1. mēbelēm jābūt ērtām un ergonomiskām, darba vietām pielāgotām 

8h darba dienas intensitātei; 
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6.1.8. Personāls: 

6.1.8.1. jābūt pietiekošiem IT resursiem lai nodrošinātu vieglu pieeju 

pacienta elektroniskai dokumentācijai.  

 

7. Telpu pamata aprīkojuma vispārīgās prasības.  

7.1. Viss aprīkojums visās telpās mitri kopjams. 

7.2. Virs izlietnes/roku mazgātnes, neatkarīgi no telpas, piekaramos sienas skapīšus 

neparedzēt, jo tur jāparedz vieta dvielim un ziepēm.  

7.3. Spoguļi pie izlietnēm arī tualetēs.  

7.4. Operāciju un endoskopijas telpas – kušete ar regulējamu augstumu un 

vienreizlietojamo papīra palagu turētāju, procedūru galdiņš, galda virsma-lete ar 

skapīšiem pie sienas un atvilktnēm ar modulāriem groziem, datora vieta, ofisa 

krēsls, taburete ar regulējamu augstumu, procedūru lampa, ledusskapis, seifs, 

neatliekamās palīdzības soma, sūknis, gāzu pievade, darba virsmā iebūvēta 

nerūsējoša tērauda roku mazgātne, šķidro ziepju turētājs, dezinfekcijas līdzekļa 

turētājs, papīra dvieļu turētājs, atkritumu grozs pie sienas, pedāļspainis bīstamajiem 

atkritumiem, 3-4 cimdu turētāji.  

7.5. Uzgaidāmā telpa – krēslu sekcija.  

 

8. Iekštelpu apdares risinājumi. 

8.1. Grīdas segumi: 

8.1.1. darba/biroja telpās paredzēt homogēnos PVC materiālus (klase 34/43) ar 

uzlocītām grīdlīstēm minimums 10cm augstumā. 

8.1.2. piemērotībai jāatbilst telpu funkcionalitātei un sanitārajām prasībām;  

8.1.3. grīdas segumiem jābūt viegli kopjamiem un ar atbilstošiem noturības 

parametriem;  

8.1.4. jānodrošina pretslīdes parametri nepieciešamajās zonās;  

8.2. Iekšdurvis:  

8.2.1. atbilstoši funkcionalitātei;  

8.2.2. visām durvīm jābūt pastiprinātas konstrukcijas rāmim, gludu virsmu, viegli 

kopjamām; 

8.2.3. durvju rokturu mehānisms paredzams ar paaugstinātu izturību pret intensīvu 

lietošanu; 

8.2.4. durvīm paredzami hidrauliskie aizvērēji atbilstoši ugunsdrošības un 

Pasūtītāja prasībām. 

8.2.5. veramām durvīm jābūt bez sliekšņa. 

8.3. Sienas un griesti: 

8.3.1. iekštelpu sienas var tikt izbūvētas no riģipša konstrukcijām; 

8.3.2. riģipša konstrukciju profilu biezumam jābūt ne mazākam kā 0,55 mk.; 

8.3.3. riģipsis jāiestrādā 2 kārtās; 

8.3.4. starpsienām jānodrošina skaņas izolācija atbilstoši telpu funkcionalitātei 

ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus; 

8.3.5. ārsienas var tikt apmestas ar apmetumu, vai pielietots riģipša apšuvums 2 

kārtās; 
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8.3.6. telpās paredzama labas kvalitātes apdares krāsojums, kur krāsojumam 

jāatbilst vismaz sekojošiem parametriem - iztur vairāk kā 2000 tīrīšanas 

ciklus pēc DIN 53778. un noturīgs pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, un 

vājiem šķīdinātājiem; 

8.3.7. telpu sienu asos stūrus un izbīdījumus aizsargāt ar aizsargleņķiem;  

8.3.8. paredzēt nepārtrauktu sienu aizsardzību no grīdas līdz 1,0m augstumam 

publiskās pieejamības telpu sienām;  

8.3.9. griestu apdarei jābūt labā kvalitātē un jāatbilst telpu funkcionalitātei, 

ugunsdrošības, sanitārajām un higiēnas prasībām, griesti, atkarībā no telpas 

higiēniskajām prasībām, var tikt apdarīti ar piekārto griestu sistēmām; 

8.3.10. griestu konstrukcijām jānosedz inženierkomunikāciju tīkli; 

8.3.11. griestos jānodrošina piekļuve nepieciešamajām instalāciju un tīklu zonām 

uzstādot PVC lūkas; 

8.3.12. telpās krāsojumam jāatbilst vismaz sekojošiem parametriem - 1.klase pēc 

ISO 11 998, 200 cikli, 1-5 mikroni; 

8.3.13. sienu, grīdu un griestu apdares materiāliem jānodrošina vieglu telpu 

uzkopšanu; 

8.3.14. apdares materiāliem un krāsojumam jānodrošina ilglaicīgu noturību pret 

regulāru telpu uzkopšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem; 

8.3.15. visu telpu apdares materiāliem jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu un 

Pasūtītāja prasībām; 

8.3.16. sienu apdares materiāliem jābūt ar antistatiskām īpašībām, lai 

mazinātu/nepieļautu putekļu pievilkšanos. 

9. Konstruktīvie risinājumi. 

9.1. Projekta risinājumā maksimāli jāsaglabā  esošo ēku nesošās konstrukcijas, 

nepieciešamības gadījumā tās pastiprinot. 

9.2. Nepieciešamajās vietās ir pieļaujams veidot jaunas ailas vai paplašināt esošās, 

vai izbūvējot jaunas.  

9.3. Maksimāli jāizmanto esošās inžnierkomunikāciju šahtas un ventilācijas kanālus, 

nepieciešamajās vietās tos paplašinot vai veidot  jaunus, paredzēt šahtu 

aizbetonēšanu starpstāvu pārsegumos, ja tas ir nepieciešams. 

9.4. Jāapseko ēkas nesošo sienu vertikālās plaisas un paredzēt to aizpildījumu ar 

injekcijas metodi. 

9.5. Nepieciešamās jaunās starpsienas izbūvēt riģipša konstrukcijās. 

10. Aprīkojums personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem un vides 

pieejamība. 

10.1. Jāparedz aprīkojums un maksimālas ērtības apmeklētājiem vai darbiniekiem ar 

funkcionāliem kustību traucējumiem. Durvju platums jāparedz min. 1100mm. 

10.2. Veidojošos stūrus aizsargāt ar speciāliem leņķiem, vismaz h=1,5 metri.  

10.3. Telpu pārbūvē jāprojektē viegli saprotams plānojums, kurā ir viegli orientēties 

arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem.  

10.4. Stikla durvīm un sienām jābūt apzīmētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

11. Iekšējā un ārējā ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija. 

11.1. Pievadus pie iekārtām paredzēt montēt slēpti sienās un grīdā.  

11.2. Sistēmu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar attiecīgo normatīvo dokumentu 

prasībām. 

11.3. Pielietojamo cauruļvadu materiāls atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
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11.4. Sanitārajam aprīkojumam jābūt funkcionālam, drošam lietošanā, viegli 

kopjamam, piemērotam ēkas funkcionalitātei.  

11.5. Aprīkojumam jāatbilst LVS un Pasūtītāja prasībām. 

12. Apkure un ventilācija, kondicionēšana. 

12.1. Paredzēt esošo apkures cauruļvadu saglabāšanu, ja aprēķinu rezultātā 

cauruļvadu šķērsgriezums ir nepietiekošs, paredzēt cauruļvadu nomaiņu. 

12.2. Katrai telpai, apkurei paredzēt radiatorus ar iespēju regulēt telpas klimatu. 

12.3. Būvprojektā jāparedz mehāniskā pieplūdes nosūces ventilācija un 

kondicionēšana 3 no telpām – tīrā operāciju zālē, netīrā operāciju zālē, endoskopijas 

procedūru telpā. 

12.4. Jāveido laminārās plūsmas sistēmas izbūve virs operāciju galda atbilstoši 

iekārtas specifikācijai un op. zāles darba plūsmas un iekārtu izvietojumam.  

12.5. Ventilējamo telpu gaisa vadi jāparedz no velmētām cinkotā tērauda caurulēm. 

12.6. Siltumizolācijas materiāls pieplūdes sistēmu gaisa vadiem jāparedz akmens vai 

minerālvate ar virsslāni. Visām siltumizolācijas sistēmām ir jāatbilst ugunsdrošības 

normām. 

12.7. Gaisa vados, atbilstoši normatīviem, paredzēt tehnoloģiskās lūkas ventilācijas 

sistēmas dezinfekcijai.  

12.8. Iekštelpu temperatūras:, telpas +20..+22oC, gaitenis +18oC. 

12.9. Ventilācijas un kondicionieru iekārtu darbības skaņa iekštelpās, nedrīkst 

pārsniegt skaņas līmeni vairāk par 40 dB. 

13. Iekšējā elektroapgāde. 

13.1. Projektēšanu veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13.2. Apgaismojumu izpildīt saskaņā ar aprēķiniem, izvērtējot katras telpas atbilstību 

normatīvajām prasībām.  

13.3. Risinājumos jāparedz pamata apgaismojumu, speciālo, dežurējošo, avārijas un 

evakuācijas apgaismojumu, sienas apgaismojumu virs darba virsmām un darba 

galdiem.  

13.4. Operāciju zālē jāparedz elektropieslēgums operāciju lampām. 

13.5. Gaismekļus, rozetes un slēdžus speciālajām telpām paredzēt ar antibakteriālo 

aizsardzību, kā arī ar aizsardzību no bērniem. 

13.6. Apgaismošanas tīkls jāizbūvē aiz piekārtajiem griestiem. 

13.7. Gaismekļus paredzēt ekonomiskus, iespējams LED, un atbilstošus higiēnas 

prasībām.  

13.8. Slēdžu uzstādīšanas augstums - 0.9 - 1 m, ja pasūtītājs nav norādījis citu 

augstumu (piemēram, virs gultām, iekārtām). 

13.9. Rozešu uzstādīšanas augstums - 0.3m - 1 m, ja pasūtītājs nav norādījis citu 

augstumu (piemēram, virs iekārtām). 

13.10. Izstrādājami telpu sienu notinumi ar elektro rozešu apgaismes ķermeņu 

izvietojumu. 

14. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

14.1. Atbilstoši LBN 201-15 prasībām ēkas telpās jāparedz automātiskā ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. 

15. Rindu izsaukumu sistēma.  

15.1. Rindu sistēmai jānodrošina pacientu plūsmas pilnvērtīga vadība. 

15.2. Jānodrošina: 
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15.2.1. Pašapkalpošanās terminālim pieslēgums ir WI FI. Terminālim ir jābūt 

pārvietojamiem; 

15.2.2. jābūt aprīkotām ar 4 zīmju rindas numuru attēlošanas ekrāniem (virs 

kabinetu durvīm un virs reģistratoru darba vietām) Ekrāniem jābūt slēgtiem 

datortīklā vai jānodrošina to vadība wi-fi tīklā; 

15.2.3. uzgaidāmā telpa jānodrošina ar TV ekrāniem, kas nodrošina izsaukto 

numuru un citas papildinformācijas attēlošanu. TV ekrānu pieslēgums ir 

datortīkls vai WI-FI. Ekrānos jāvar attēlot arī cita papildus informācija. 

Nepieciešamības gadījumā ekrānos jāspēj attēlot informācija no apziņošanas 

sistēmas; 

15.2.4. rindu vadības sistēmas darbība jānodrošina no datoriem. Vadības pultis 

jānodrošina programmas ceļā;  

 

16. Mēbeles, iekārtas un neatdalāmais aprīkojums. 

16.1. Būvprojektā jāiekļauj mēbeļu un iekārtu, neatdalāmā aprīkojuma izvietojums. 

Kā atsevišķa sadaļa jāizstrādā telpu funkcionālais plānojums ar pacientu un 

ārstniecības personāla darba vietām. 

16.2. Neatdalāmais aprīkojums ietver: telpu nosaukumu un numerācijas plāksnes, 

virzienu informatīvās norādes, logu žalūzijas, ugunsdzēsības sistēmu informācijas 

zīmes, evakuācijas norādes un plānus, primārās ugunsdzēsības līdzekļi, kājslauķus, 

aprīkojumu (spoguļi, dvieļu turētāji, papīra turētāji, ziepju turētāji). 

16.3. Izstrādājot telpu pārbūves projektu, jāņem vēra inženiertīklu apgāde priekš 

automātiskās endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtas (elektrība, medicīnas 

gaiss, vājstrāvas). 
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17. Būvprojekta sastāvs. 

17.1. Būvprojekta stadijas noformēt atbilstoši LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un 

noformēšana".  

17.2. Būvprojekts jāizstrādā tā, lai būtu iespējams saņemt atzinumus, tie tiktu 

apstiprināti no Valsts un pašvaldību institūcijām, tiktu izpildīti BUN un 

nobeigumā objekts tiktu sekmīgi nodot ekspluatācijā. 

17.3. Tehniskajam projektam jāietver, bet ne limitējoši: 

17.3.1. Vispārīgā daļa: 

17.3.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un  

materiāli; 

17.3.1.2. UR – uzmērījuma rasējumi; 

17.3.2. Arhitektūras daļa: 

17.3.2.1. ĢP – būvprojekta ģenerālplāns; 

17.3.2.2. AR – arhitektūras risinājumi; 

17.3.2.3. ARD – detaļrasējumi; 

17.3.2.4. IE – iekārtu izvietojums; 

17.3.3. Inženierrisinājumu daļa: 

17.3.3.1. BK – būvkonstrukcijas; 

17.3.3.2. ŪK, ŪKT  – ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli; 

17.3.3.3. AVK – apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; 

17.3.3.4. VS – vājstrāvu sistēmas, dati, telefons, rindu iekārtas sistēma;  

17.3.3.5. EL, ELT – elektroapgāde iekšējie tīkli. 

17.3.4. Tehnoloģiskā daļa: 

17.3.4.1. DOP – darbu organizēšanas projekts; 

17.3.5. Ekonomikas daļa: 

17.3.5.1. IS – iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums (tehniskā 

specifikācija); 

17.3.5.2. BA – būvdarbu apjomu saraksts; 

17.3.5.3. T  – izmaksu aprēķins (tāme). 

17.4. Būvprojekta arhitektūras sadaļā jābūt telpu apdares risinājumiem (grīda, 

griesti, sienas), apdares materiālu tabulām, logu un durvju tabulām ar materiālu 

specifikācijām, furnitūras risinājumiem. 

17.5. Atbildīgais projektētājs ir atbildīgs par visu sistēmu un iekārtu pareizu izvēli 

(izņemot medicīnas iekārtas), aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, 

autoruzraudzību un izmaiņu rasējumu izstrādi līdz objekta nodošanai 

ekspluatācijā, kā arī par to, ka sistēmas nodrošinās Pasūtītāja vajadzības, kuras 

savukārt būvprojektēšanas laikā tiks fiksētas inženiertīklu tabulā. Būvprojektā 

paredzētajām iekārtām ir jābūt pietiekamām, lai spētu nodrošināt telpas 

funkcionēšanu, atbilstoši medicīnas iestāžu projektēšanas prasībām. 

 

 

 


